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	Smlouva o dílo

	< Oprava povodňových škod na komunikaci ul. Na Kocábě ve Štěchovicích>

	

	

	
	

	Kód zakázky objednatele:
	OU Štěchovice/VZ/2013/--

	      Reg.č. smlouvy zhotovitele:
	

	

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	Městys Štěchovice
	


Čl. 1. Smluvní strany

	1.1. Objednatel :
	1.2 Zhotovitel:

	Název a adresa
	Městys Štěchovice

Hlavní 3, Štěchovice

PSČ 252 07

	Název a adresa
	

	IČ:
	00241725
	IČ:
	

	DIČ:
	CZ00241725
	DIČ:
	

	Bankovní spojení
	
	Bankovní spojení
	

	Číslo účtu:
	
	Číslo účtu:
	

	Zástupce pro věci smluvní:
	Miloš Čapek,

starosta
	Zástupce pro věci obchodní:
	

	Zástupce pro věci technické:
	
	Zástupce pro věci technické:
	

	Telefon:
	+420257740403 
	Telefon:
	

	Fax:
	
	Fax:
	

	E-Mail:
	CapekM@ou-stechovice.cz
	E-Mail
	


1.2. Objednatel a zhotovitel uzavírají smlouvu o dílo (dále jen smlouva) ve smyslu § 536 a následně Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. ze dne 5.11.1991 ve znění změn a doplňků vydaných k datu podpisu smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje předat objednateli dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za podmínek dále uvedených.

Čl. 2 Předmět díla                        

Oprava povodňových škod –komunikace ul. Na Kocábě ve Štěchovicích v k.ú. Štěchovice u Prahy a k.ú.  Masečín
a poskytnutí veškerých dalších výkonů a služeb, které souvisí s prováděním díla

Místo realizace díla:  Oprava povodňových škod komunikace ul. Na Kocábě ve Štěchovicích
Dílo bude zhotovitelem provedeno podle:

· této smlouvy, 

· projektu stavby z 09/2013 zpracovaného projektantem Ing. Martinem Riegrem., se sídlem     El. Přemyslovny 1343, 156 00 Praha  -Zbraslav, 

· dokumentů výběrového řízení objednatele a nabídky zhotovitele pro veřejnou zakázku malého rozsahu

· ostatních veřejnoprávních rozhodnutí vydaných před dokončením díla,

· platných právních předpisů a ČSN.

Podrobný rozsah díla je uveden v příloze č. 1 – Technická specifikace díla, 

Čl. 3 Čas plnění                        

3.1 Zahájení stavebních prací zhotovitele:  


11/2013                    

3.2 Zhotovitel dokončí a předá dílo objednateli do: 

12/2013
čl. 4 Cena za dílo
Cena za dílo se stanoví dohodou smluvních stran a činí            Kč bez DPH. Tato cena je cenou maximální na sjednaný rozsah díla dle projektové dokumentace a této smlouvy. Specifikace ceny díla je obsažena v příloze č. 2 smlouvy. 

DPH bude účtována ve výši 20% z fakturované ceny díla, případně ve výši aktuální k datu vystavení daňového dokladu.

Ve výše uvedené smluvní ceně jsou zahrnuty zejména tyto položky:

· Plnění zhotovitele dle čl. 2 této smlouvy,

· Náklady zhotovitele na jeho zaměstnance, případné subdodavatele a řízení stavby,

· Veškeré vybavení pracovníků zhotovitele

· pracovním zařízením (vč. zařízení pro zkoušky a měření dle smlouvy)

· pracovním nářadím, pomůckami a ochrannými prostředky.

· Pomocný a spotřební materiál a hmoty

· Veškerá mechanizace a transportní prostředky, včetně dopravy a přesunu hmot.

· Uložení sutě a likvidovaného materiálu na skládku

· Veškeré cestovní výlohy pracovníků zhotovitele, ubytování, stravování.

· Atestace, certifikáty, zkoušky, revizní zprávy a protokoly nezbytné pro převzetí díla objednatelem.

· Veškeré náklady a rizika spojená s dopravou a manipulací prováděnou zhotovitelem s materiály, pomůckami a zařízením zhotovitele.

· Náklady na pojištění.

· Další položky a výkony potřebné k řádnému provedení díla ze strany zhotovitele.

Smluvní cena se nezvýší ani v případě, že budou zhotovitelem případně organizovány práce na směny a o sobotách a nedělích.

Žádné změny a doplňky předmětu díla nebudou prováděny ani započaty bez písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takový písemný pokyn vydán a nebude-li současně tento pokyn oceněn dohodou smluvních stran a následně potvrzen dodatkem smlouvy.

Čl. 5. Způsob placení
5.1 Objednatel prohlašuje, že má ke dni dohodnutého termínu zahájení prací zajištěno financování stavby a zavazuje se uhradit sjednanou cenu zhotoviteli takto:

	Cena 
[Kč nebo %]
	Druh platby
	Předpokládaný 
termín platby
	Podmínka platby

	25%
	Záloha
	-------------
	Do 10ti dnů po zahájení prací na základě zálohového listu zhotovitele

	25%
	Dílčí faktura
	--------------
	Po předání a převzetí díla objednatelem

	50%
	Konečná fakura
	-------------
	Po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce a po úspěšné kolaudaci stavby


5.2 Faktura /Zálohový list/ bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Zhotovitel se zavazuje popsat předmět fakturace srozumitelným a vyčerpávajícím způsobem. Objednatel se zavazuje fakturu zhotovitele zaplatit ve lhůtě splatnosti do 15 dnů od jejího obdržení. 

Čl. 6 Projektová dokumentace
6.1 Objednatel předal zhotoviteli před zahájením stavby jedno paré projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat tuto dokumentaci v dobrém stavu na stavbě tak, aby byla k dispozici objednateli, jeho technickému a případnému autorskému dozoru.

6.2 
Pokud bude dílo realizováno s odchylkami proti schválené projektové dokumentaci zavazuje se zhotovitel při předání díla objednateli předat dokumentaci skutečného provedení stavby. 

6.3 Zhotovitel bude respektovat požadavky objednatele na změnu prací oproti projektové dokumentaci za podmínek dohodnutých ohledně jejich provádění. Tyto změny budou potvrzeny dodatkem této smlouvy.

Čl. 7 Staveniště a závazky při provádění stavby  
7.1 Staveniště předá objednatel zhotoviteli zápisem ve stavebním deníku ke dni zahájení stavby. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré podmínky předaného stavebního povolení. Zhotovitel zejména zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí, které nesmí být stavbou dotčeny. Při křížení nebo souběhu sítí musí být dodržena norma ČSN 73 6005. Při realizaci stavby budou dodržena ochranná pásma sítí a přípojek.

Náklady na spotřebu vody a elektřiny pro účely stavby nese zhotovitel.

7.2 Pracovníci zhotovitele jsou povinni udržovat na pracovišti i v prostorách staveniště předaných zařízení čistotu a pořádek, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po dobu provádění prací a dodávek je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, skladovat a manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem tak, aby nepřekážely. Při provádění prací a dodávek je zhotovitel povinen odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba.

Zhotovitel se zavazuje udržovat volné, průchodné a čisté přístupové komunikace ke staveništi. Běžně odstraňovat znečištění komunikací způsobené transportními a mechanizačními prostředky zhotovitele, popř. nahradit sankce účtované objednateli jako investoru stavby příslušnými orgány.

Ke dni podpisu předávacího protokolu díla odstraní zhotovitel veškeré přebytečné výrobky, nástroje, stavební techniku a vybavení, kterých nebude třeba k provádění zbývajících prací souvisejících s odstraňováním případných drobných vad a nedodělků. Odstraní také veškerý odpad a zbytky materiálů a zanechá dílo čisté a vhodné pro užívání objednatelem. 

7.3
Zhotovitel se zavazuje přímo z této smlouvy dodržovat a plnit veškeré podmínky veřejnoprávních rozhodnutí, které mu byly předány objednatelem. Objednatel se zavazuje přizvat zhotovitele včas k veškerým dalším veřejnoprávním jednáním uskutečněným v průběhu realizace výstavby.

7.4 Ostrahu předaných ploch, zařízení staveniště a staveniště si zajišťuje zhotovitel.

7.5 Zhotovitel organizuje kontrolní dny stavby na kterých zajistí účast svých případných subdodavatelů, objednatele i jeho autorského a technického dozoru. Kontrolní dny se budou konat 1 x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak. Pevný termín konání kontrolního dnu bude sjednán při zahájení stavby. Pokud bude zhotovitel organizovat kontrolní den v jiném než stanoveném dni, oznámí konání kontrolního dne objednateli minimálně tři dny předem, pokud nebude dohodnuto jinak.

7.6 
Na stavbě zastupuje zhotovitele:

· p. ……………… – stavbyvedoucí


Na stavbě zastupuje objednatele:

· stavební dozor: Ing. Martin Rieger 

7.7 
Zhotovitel prohlašuje, že se na místě samém dostatečně seznámil se staveništěm a důležitými přírodními a technickými předpoklady pro provedení díla, jakož i s jinými existujícími nebo očekávatelnými podmínkami, pokud je to pro splnění účelu smlouvy a smluvních podmínek rozhodující a důležité.

7.8
Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a nese i nebezpečí škody na zhotovované věci, 
přičemž si smluvní strany dohodly tyto podrobnější podmínky ohledně odpovědnosti za 
vzniklé škody:

7.8.1 Zhotovitel je povinen zajistit aby jeho pracovníci dodržovali stavebně technické bezpečnostní, protipožární a ekologické předpisy, jakož i předpisy bezpečnosti práce, hygieny práce a další platné předpisy související se zhotovením díla. Za nedodržení těchto předpisů jeho pracovníky, nese odpovědnost zhotovitel. 

7.8.2 Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dílo, materiály, objekty v rámci díla od okamžiku podpisu smlouvy stejně jako objekty a zařízení předané mu objednatelem od okamžiku jejich předání až do okamžiku jejich převzetí objednatelem, s tím že platí, že veškerá rizika škod a ztrát na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel však dále nese plnou zodpovědnost za ty části díla, které jsou spojené s odstraněním vad a nedodělků dle čl. 12 smlouvy a těch, které budou spojeny s plněním povinností zhotovitele během záruční doby.

7.8.3 V případě jakékoli újmy nebo škody na díle, jeho částech stejně jako objektech a zařízeních předaných zhotoviteli objednatelem, během doby, v níž za ní dle článku 7.8.2 nese zodpovědnost zhotovitel, s výjimkou škod vzniklých z důvodů způsobených objednatelem, zhotovitel uvedené škody odstraní nebo nahradí na vlastní náklady. V případě škod vzniklých z důvodů způsobených objednatelem nebo z jeho viny, se zhotovitel zavazuje uvedené škody objednateli na jeho žádost odstranit, přičemž výše nákladů bude vyčíslena v dodatku k této smlouvě a objednatel se zavazuje tyto náklady v dohodnuté výši zhotoviteli uhradit. V případě že zhotovitel nesplní závazek pojištění dle čl. 14 platí pro náhradu škody ustanovení čl. 14.4 smlouvy.

7.9 Zhotovitel se v případě potřeby zavazuje provést veškeré zkoušky, které budou nutné k prokázání funkčnosti a bezvadnosti díla.

Čl. 8 Zakrývání prací
Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel na výzvu zhotovitele, oznámenou objednateli dva pracovní dny předem nebo ve stejné lhůtě uvedenou ve stavebním deníku, kde bylo objednatelem potvrzeno, že ji vzal na vědomí.  Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel k prověření prací ve stanoveném termínu nebo lhůtě  nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. O prověření prací se provede zápis do stavebního deníku. Zhotovitel bude organizovat práce tak, pokud to bude možné, aby kontrola prací před zakrytím mohla být provedena v rámci pravidelných kontrolních dnů.

Čl. 9 Stavební deník
9.1 
Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu apod).

9.2 
Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, resp. dnem odstranění poslední vady a nedodělku zjištěné při přejímce.

9.3 
Deník je veden obvyklým způsobem na předepsaném formuláři s číslovanými stranami.

9.4 
Zápisy do deníku provádí zástupce zhotovitele na stavbě, technický dozor objednatele a případně autorský dozor

Čl. 10  Zastavení prací 
10.1 
Zhotovitel je povinen na základě písemného příkazu objednatele (dále nazýván "Příkaz k zastavení") provedeného zápisem do SD zastavit postup prací na díle nebo jeho částech, a to po takovou dobu a takovým způsobem, jakým objednatel uzná za nezbytné a musí během tohoto zastavení řádně zajistit a ochránit dílo, pokud je to podle názoru objednatele nezbytné. Dodatečné náklady zhotovitele, způsobené mu vydáním Příkazu k zastavení podle tohoto článku ponese a zaplatí objednatel a to nad rámec smluvní ceny, pokud ovšem toto zastavení nevzniklo:

      

1) z důvodu zavinění zhotovitele,

      
2) nutností zajistit řádné provedení díla nebo zaručit bezpečnost díla nebo jeho částí, pokud ovšem tato nezbytnost nevznikla z důvodu zanedbání ze strany objednatele nebo z důvodu vyšší moci.

V případě zastavení prací dle tohoto článku se smluvní strany zavazují prodloužit termín plnění dle čl. 3 smlouvy o dobu zastavení prací s výjimkou případů uvedených v čl. 10.1. 1) a 2).

Čl. 11 Porušení smluvních povinností a jeho následky
11.1
Jestliže zhotovitel nedodrží závazné termíny ve smyslu čl. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny a to za každý den prodlení.

11.2 
Jestliže objednatel nezaplatí smluvní cenu resp. její část ve sjednaném termínu splatnosti zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky a to za každý den prodlení.

11.3
Jestliže zhotovitel nedodrží jakoukoliv lhůtu vzájemně sjednanou na odstranění vad a nedodělků v přejímacím protokolu, zaplatí objednateli za každý případ nedodržení této lhůty a den prodlení smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Totéž platí pro prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době.

11.4 

Jestliže zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10ti dnů po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce, pokud se strany nedohodnou jinak, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý den překročení této lhůty ve výši 1000,- Kč.

11.5
 Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy jsou splatné do 21 dnů od vystavení příslušné penalizační faktury.

11.6
V případě, že objednateli z titulu provádění stavby a z příčin na straně zhotovitele bude uložena jako stavebníkovi pokuta nebo jiná sankce ze strany veřejnoprávních orgánů zhotovitel se zavazuje tyto sankce uhradit objednateli.

11.7
V případě, že zhotovitel bude ve zpoždění s plněním kterékoliv smluvní povinnosti o více jak 2 měsíce, má objednatel právo uplatnit svá práva dle čl. 13 smlouvy. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.8 
Objednatel je oprávněn dlužnou částku smluvní pokuty, příp. pokuty dle čl. 11.6, jakož vyúčtovanou náhradu škody způsobenou zhotovitelem objednateli započíst na vrub faktur  zhotovitele. Pro náhradu škody však platí, že zhotovitel má právo škodu, kterou způsobí objednateli nebo třetím osobám odstranit uvedením do původního stavu. Teprve pokud tak neučiní je objednatel oprávněn požadovat finanční náhradu této škody.

Čl.  12 Předání díla, Odpovědnost za vady 
12.1
Zhotovitel svolá jednání o převzetí díla nebo jeho části zápisem ve SD a oznámením objednateli nejméně 10 dnů předem. Objednatel může k jednání přizvat další účastníky. Výsledek každé přejímky bude zaznamenán v protokole, který podepíše zhotovitel a objednatel. Jestliže přejímané části díla mají ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání standardnímu užívání díla nebo jeho části, může objednatel takovou část díla převzít. Termíny k odstranění vad a nedodělků budou dohodnuty v protokolu o přejímce. V případě, že objednatel odmítne Dílo nebo jeho část převzít, musí uvést důvody proč převzetí odmítá a podmínky při jejichž splnění dílo, resp. jeho část převezme.

12.2 V průběhu prací nebo nejpozději 10 dnů před termínem předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli následující doklady:

a) veškeré v úvahu připadající revizní zprávy a protokoly zkoušek

b) záruční listy všech zabudovaných zařízení, materiálů a výrobků 

c) atesty výrobců na dodané materiály, výrobky a zařízení, včetně prohlášení výrobce o shodě

d) ostatní další obvyklou dodavatelskou dokumentaci.

Bez předání této dokumentace zhotovitelem objednateli není objednatel povinen dílo převzít.

12.3
Zhotovitel odpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 3 let ode dne jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba počíná běžet od data podpisu přejímacího protokolu celého díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, projektové dokumentaci, nebo účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti stanovené smlouvou, projektovou dokumentací a obecně závaznými předpisy, popř. stanovené závaznými nebo doporučnými technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.

12.4 Jestliže se během záruční doby zjistí, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, je zhotovitel povinen vady odstranit na svůj náklad, bez ohledu na to, zda vady mohly být zjištěny při přejímkách podle čl. 12.1 této smlouvy. Zhotovitel a objednatel se mohou dohodnout, že místo odstraňování vad poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z ceny.

12.5 
Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při přejímce. Dále neodpovídá za vady dokumentace předané mu objednatelem, s výjimkou těch případů, kdy při dodržení péče odborné firmy tyto vady mohl zjistit a objednatele na ně včas neupozornil. V případě, že zhotovitel nedodrží péči odborné firmy, je povinen takovéto vady odstranit na svůj náklad a zodpovědnost.

12.6 
V reklamaci je objednatel povinen popsat vady, uvést jak se projevují, popř. uvést, zda místo odstranění vady požaduje slevu a uvést její výši. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 10 dnů od data uplatnění. Ve vyjádření je povinen uvést, zda reklamaci uznává nebo důvody proč ji uznat odmítá. Uzná-li reklamaci, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vad neprodleně. 

12.7 
Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, nebo je povinen objednateli zaplatit dohodnutou slevu. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn, bez újmy svých ostatních práv ze záruky, si je nechat odstranit na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli skutečné náklady na odstranění vad.

Čl. 13  Odstoupení od smlouvy
13.1

Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než 3 měsíce. 

13.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel je v prodlení se splněním svých závazků podle čl. 3 o dobu delší než 3 měsíce.

13.3 
Objednatel je dále v návaznosti na ustanovení čl. 10 oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud důvody, které ho vedly k zastavení díla, mu zabraňují v plnění smlouvy pokračovat. 

13.4

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je déle než 3 měsíce ve zpoždění se splněním svých finančních závazků.

13.5 

V případě, že jedna ze smluvních stran využije svého práva od smlouvy odstoupit, je povinna o tom uvědomit písemně druhou smluvní stranu. Odstoupení od smlouvy je právně účinné ke dni, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Technické a obchodně-právní důsledky ukončení smlouvy se strany zavazují projednat do 30 dnů po ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.6 
V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany vázány tímto postupem a zásadami:

a) Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě po odstoupení od smlouvy, při dodržení všech bezpečnostních pravidel, postupovat dle čl. 10 (dle postupu při zastavení díla)

b) Jestliže platby provedené objednatelem ve prospěch zhotovitele ke dni odstoupení od 
smlouvy překračují ve svém úhrnu částku, na kterou má zhotovitel podle této smlouvy nárok s ohledem na již vykonané výkony a poskytnuté plnění je zhotovitel povinen rozdíl uskutečněných plateb z výše uvedené částky vrátit objednateli, přičemž zhotovitel je povinen tyto částky objednateli poukázat do jednoho měsíce po předčasném skončení smlouvy a vyčíslení rozdílu.

c) Jestliže nárok zhotovitele podle podmínek této smlouvy na zaplacení výkonů a plnění ke 
dni odstoupení od smlouvy překračuje úhrn plateb provedených objednatelem ke dni předčasného ukončení smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli uvedený rozdíl do 1 měsíce od předčasného skončení smlouvy a vyčíslení rozdílu.

d) Záruky podle čl. 12 této smlouvy za předané části díla a provedené práce začínají běžet dnem předčasného skončení smlouvy.

e) Zhotovitel je povinen v případě ukončení smlouvy dle čl. 13.2 nahradit objednateli jiné, předčasným skončením smlouvy vzniklé výlohy a škody.

Čl. 14 Odpovědnost za škody na majetku a zdraví.  Pojištění.

14.1 
V případě, že vzniknou škody na majetku nebo zdraví lidí před odevzdáním a převzetím díla, je odpovědnost zhotovitele stanovena takto:

a) Zhotovitel nahradí objednateli na svůj náklad škody a ztráty vzniklé na převzatém díle nebo jeho části, zařízení nebo jiném majetku objednatele během plnění této smlouvy, jestliže takové škody a nebo ztráty byly způsobeny jednáním, opomenutím nebo jednáním bez náležité péče a odbornosti na straně zhotovitele, a to v takovém rozsahu, v jakém taková škoda byla způsobena.

b) Pokud jde o případné poškození zdraví lidí a jestliže na zdraví poškozená osoba uplatní nároky proti objednateli, zhotovitel odškodní objednatele za uspokojení takových nároků v takovém rozsahu, v jakém k takovému poškození zdraví došlo z příčin uvedených v odst.  a).

c) Pokud jde o škody na majetku třetích osob platí přiměřeně ustanovení odst. b) .



Ustanovení tohoto článku platí také po dobu přítomnosti personálu zhotovitele na staveništi za účelem odstranění záručních závad.

14.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklad uzavřít nebo mít uzavřenou pojistku kryjící riziko vzniku věcných škod a riziko z odpovědnosti vůči třetím osobám.


Tato pojistka musí krýt:

a) riziko věcných škod, které mohou vzniknout během plnění smluvních povinností zhotovitele na majetku objednatele.

b) riziko poškození zdraví nebo smrti třetích osob, k němuž může dojít při plnění 





smluvních povinností zhotovitele.


c)
riziko věcných škod na majetku třetích osob, k nimž může dojít při plnění smluvních povinností zhotovitele.

14.3 

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklad uzavřít nebo mít uzavřeno stavebně-montážní pojištění realizovaného díla, kryjící škody na díle včetně škod způsobených z titulu živelných pohrom, přičemž výše pojistky musí odpovídat hodnotě díla.

14.4 

Zhotovitel předloží objednateli doklady o pojištění před zahájením díla. V případě, že zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. 14.2 a 14.3  smlouvy zavazuje se uhradit objednateli veškeré přímé či nepřímé škody, které vzniknou přímo objednateli nebo budou vůči objednateli uplatněny třetí osobou. Tento závazek se vztahuje i na škodní události zapříčiněné vyšší mocí.

Čl. 15 Závěrečná ustanovení
15.1 Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku v platném znění.

15.2 V případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. Jestliže během jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na příslušný soud.

15.3 Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně formou písemnou.

15.4 Při realizaci této smlouvy se obě smluvní strany budou řídit ( v pořadí závaznosti ):

· Smlouvou ( včetně případných uzavřených dodatků )

· Dokumenty výběrového řízení objednatele

· Nabídkou zhotovitele

2. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost.  

3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

	· Technická specifikace 
	 příloha č.1 

	· Kalkulace ceny
	 příloha č.2  


Ve Štěchovicích dne:



         V                  dne:

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	Miloš Čapek,

starosta


	

	
	

	
	

	
	


	Technická specifikace - příloha č.1


Část I.:



    Předmět díla
Předmětem smlouvy je realizace následující stavby:

Identifikační údaje stavby

Úplný název stavby: Oprava povodňových škod z června 2013



             Oprava komunikace – ul. Na Kocábě

Místo stavby:Štěchovice, komunikace Na Kocábě k.ú. Štěchovice u Prahy, k.ú. Masečín

Katastrální území:

Štěchovice, Masečín

Objednatel: 


Městys Štěchovice, zastoupený Úřadem

                                                
Městyse Štěchovice

                                                
Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

Projektant: 

   
Ing.Martin Rieger 

Projektová činnost ve výstavbě

1. Úvod:


Předložená dokumentace řeší opravu povodňových škod z června 2013 na komunikaci v Městysu Štěchovice, ul. Na Kocábě .


Povodeň způsobila poškození  komunikace i přilehlých lávek přes Kocábu.

Jedná se o zejména podemletí vozovky, odplavení bočních svahů komunikace i komunikace jako takové, způsobení propadů na stávajících komunikací, poškození lávek podemletím či odplavením jejich patek.

2.
Vlastní opravy:


Zpracovatel s objednatelem v ulici Na Kocábě označili celkem jedenáct lokalit s poškozenými komunikacemi , značeno Lokalita 1 až Lokalita 11 


A. 
U komunikací pro jednotlivé lokality se bude jednat zejména o tyto práce:


1)
řezání živice;


2)
odkopávka včetně odvozu a uložení na skládce poškozených vrstev 


živice,naplavenin a porušeného podloží komunikace;


3)
úprava břehové pláně bagrem před ukládáním lomového kamene;


4)
lomový kámen (lom Bělice) včetně dopravy a uložení bagrem do břehového 

svahu;


5) 
podklad štěrkodrtí f.0-32 (lom Bělice)  tl. 25 cm pod živici včetně dopravya 

uložení;


6)
vibrační hutnění;


7)
živičný povrch tl. 5 cm včetně použití válce, finišeru;


8)
obnovení zvýšení vozovky o 12 cm dl. 4,5 m se zpomalovací fcí;

3.
Závěr:


Dodavatel si nechá před započetím prací vytýčit všechny podzemní inženýrské sítě.

Příloha č.2: Výkaz výměr pro vypracování položkového rozpočtu 
